
Zmluva o dielo

Uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva" alebo "ZoD")

I. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednávateľ: Obec Nitra nad Ipľom

Adresa: Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša
Štatutárny orgán: Be. Tivadar Berky, starosta obce
Zástupca oprávnený jednať
- vo veciach zmluvy: Be. Tivadar Berky
- v technických veciach: Be. Tivadar Berky
Telefón: +421474394197
Mobil: +421908559894
E-mail: obecnitra@gmai 1. com
IČO: 00648388
DIČ: 2021097232

II. PREDMET ZMLUVY

1.2. Zhotoviteľ: KOLEK, s.r.o.

Adresa: Mikušovská cesta č. 5319, 984 01 Lučenec
Štatutárny orgán: Ing. Milan Mrva, konateľ spoločnosti
Zástupca oprávnený jednať
- vo veciach zmluvy: íng. Milan Mrva
- v technických veciach: Ing. Milan Mrva
Telefón: 047/4331131
Mobil: 0905 666281
E-mail: kolek@kolek.sk
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Lučenec
Číslo účtu. SK20 0900 0000 0003 4132 7220
IČO: 36 001 465
DIČ: 2020466074
IČ DPH: SK2020466074

Uzavreli túto zmluvu, ktorou sa zaväzuje zhotoviteľ zhotoviť dielo, ktorého predmet je
určený v bode II. a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonávanie a
vykonané dielo prevziať.

II. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa za podmienok dojednaných 
v tejto zmluve stavebné práce na diele „Prístavba prístrešku k Domu smútku v Nitre nad 
Ipľom“.

Stavebné práce na základe :
a) opisu zákazky, rozsahu predmetu zákazky v súťažných podkladoch, technickej správy,
b) lehoty na dodanie predmetu zákazky,
c) cenovej ponuky zhotoviteľa a rozpočtu (celkových nákladov) ako prílohy k tejto zmluve,
d) národnej špecifikácie technických, bezpečnostných, požiarnych a hygienických noriem, 
podľa ktorých bude dielo realizované.
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11.2. Akékoľvek práce na viac, zmena predmetu zmluvy, termínu alebo ceny, musia byť 
dohodnuté písomnou formou, t. j. dodatkom k ZoD.

11.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že k vykonaniu všetkých zmluvných prác má potrebné oprávnenia 
a vedenie prác zaistí osobami odborne spôsobilými. Zhotoviteľ odovzdá pred nástupom na 
stavenisko technologický postup prác s väzbou na zaistenie bezpečnosti prác a vytipovanie 
všetkých možných rizík, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku jeho činnosti.

11.4. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály a technológie, 
než sú uvedené v cenovej ponuke a ostatných podkladoch tvoriace prílohy tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, ktorý je v 
rozpore s platnými technickými normami a ekologickými požiadavkami podľa ktorých sa 
dielo realizuje.

11.5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané práce prevziať a dohodnutú cenu 
podľa čl. 111 tejto zmluvy zaplatiť v prípade, že dielo je realizované v zmysle tejto zmluvy a 
nevykazuje žiadne vady a nedorobky, brániace užívaniu stavby.

11.6. Súčasťou predvýrobnej prípravy je dokonalé naštudovanie stavu na stavbe. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje najneskôr 1 deň pred zahájením prác a pred nákupom rozhodujúcich materiálov 
skontrolovať všetky údaje a miery v poskytnutých podkladoch a predložiť objednávateľovi 
pred zahájením týchto činností osvedčenia o akosti použitých materiálov, vzorky materiálov, 
povrchových úprav vrátane farebnosti.

11.7. Zhotoviteľ garantuje, že predmet plnenia podľa zmluvy, obsahuje všetko, čo je treba k 
riadnemu vykonaniu prác, výkonov a diela, že jeho ponuka je správne, úplne a primerane 
kalkulovaná, že ceny vo výkonových a cenových súpisoch alebo na iných miestach v zmluve 
sú postačujúce, aby boli úplne a dostatočne kryté všetky výdaje, vyplývajúce alebo súvisiace s 
jeho zmluvnými záväzkami. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa, pokiaľ 
neodporujú obsahu zmluvy alebo zákonu a presne, riadne a včas ich plniť.

111. CENA ZA DIELO

III. 1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 11 tejto zmluvy je určená na 
základe procesu verejného obstarávania..

II 1.2. Cena za riadne prevedené a odovzdané dielo podľa bodu 11. tejto zmluvy predstavuje:
- cena celkom bez DPH: 32 349,00 €
- DPH (20%): 6 469,80 €
- cena celkom vrátane DPH: 38 818,80 €

111.3. Podkladom pre úhradu ceny predmetu plnenia bude faktúra vystavená zhotoviteľom a 
doplnená súpisom vykonaných prác, postupne na základe čiastočného plnenia, ktorý' musí byť 
odsúhlasený oprávnenou osobou objednávateľa, podľa skutočne vykonaných prác, písomne 
odsúhlaseným súpisom vykonaných prác a skutočne dodaného materiálu. Faktúra je splatná 
do 30 dní od doručenia na korešpondenčnú adresu sídla spoločnosti objednávateľa. 
Oprávnená osoba objednávateľa na odsúhlasenie súpisu vykonaných prác je Be. Tivadar 
Berky.

111.4. Objednávateľ je oprávnený zadržať 30% z čiastky účtovanej každou čiastočnou 
faktúrou, respektíve i konečnou faktúrou, ako pozastavenie na vady a nedorobky a ďalšie 
plnenie zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ďalej len „pozastavenie“). Pozastavenie bude 
uvoľnené zhotoviteľovi po odstránení všetkých nedostatkov a nedokončených prác zistených 



pri odovzdaní diela investorovi, alebo konečnému užívateľovi diela a to na základe 
potvrdeného Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom, zaslaného spoločne s konečnou faktúrou. O uvoľnenie tejto 
čiastky pozastavenia je zhotoviteľ povinný písomne požiadať s doložením potvrdeného zápisu 
o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

111.5. Cena dojednaná v bode 2. tohto článku je stanovená ako najvyššia prípustná, 
prekročiteľná iba za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Cena zahrňuje všetky náklady 
zhotoviteľa spojené s úplným a bezchybným dokončením diela, vrátane nákladov na 
zariadenie staveniska, likvidácie odpadu a čistenia staveniska a prístupových ciest 
znečistených pri plnení predmetu zmluvy.

111.6. V prípade omeškania s platením faktúry je objednávateľ povinný platiť z nezaplatenej 
čiastky dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý omeškaný deň, z fakturovanej 
čiastky.

111.7. V prípade, že dôjde k zníženiu rozsahu prác stanovených predmetom zmluvy, 
vyhradzuje si objednávateľ právo zaplatiť zhotoviteľovi cenu, uvedenú v bode 2. tohto 
článku, zníženú o cenu neprevedených prác. Rozsah a cena znížených prác budú odsúhlasené 
rovnakou formou ako v bode IV.2.

111.8. Platbou neuznáva objednávateľ bezchybnosť vykonaných prác. Platba, eventuálne 
čiastočná platba nemá vplyv na zodpovednosť za chyby a záručné chyby zhotoviteľa a jeho 
pod zhotoviteľov. Objednávateľ je oprávnený vykonať mimoriadne pozastavenie platby v 
prípade, že zhotoviteľ nedodržal podmienky stanovené touto zmluvou v priebehu 
vykonávania diela.

IV. FORMA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

IV. 1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne 
záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi, 
pokynmi, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a 
organizácií odovzdanými ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy. Ďalej zhotoviteľ prehlasuje, že sa 
zoznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté, so staveniskom 
a miestnymi podmienkami pre vykonanie stavby, proti ktorým nemá námietky. Zhotoviteľ si 
je vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných 
podmienok z dôvodov, ktoré mohol a mal, ako odborne spôsobilá firma zistiť pri zoznámení 
sa s všetkými dokladmi a staveniskom.

IV. 2. Prípadné zmeny cien a termínov môžu byť riešené písomným dodatkom potvrdeným 
obomi zmluvnými stranami len v prípade zmeny rozsahu alebo predmetu plnenia, alebo 
naviac požiadavkám zo strany objednávateľa a v prípade, keď zasiahne vyššia moc.

V. ČAS VYKONANIA DIELA

V. I. Zhotoviteľ uskutoční plnenie zmluvy v týchto termínoch:
- Začiatok realizácie, prevzatie staveniska: 1.7.2018
- Koniec realizácie: 31.12.2018

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa časového harmonogramu pokiaľ nezasiahne 
vyššia moc. Čiastkové termíny budú aktualizované podľa požiadavky stavby, obojstranne 
odsúhlaseným časovým harmonogramom, prípadne zápisom v stavebnom denníku. Prípadné 
navýšeníe objemu prác nemá vplyv na termín ich dokončenia a dielo bude riadne dokončené v 
dojednanom termíne, pokiaľ v dodatku k ZoD nebude dohodnuté inak. Každý posun 



zmluvného termínu podlieha schváleniu štatutárneho zástupcu objednávateľa a štatutárneho 
zástupcu zhotoviteľa.

V.2. Objednávateľ súhlasí, že zhotoviteľ nie je v omeškaní, po dobu omeškania 
objednávateľa s odovzdaním staveniska.

V. 3. Pokuta za omeškanie zhotoviteľa s plnením povinností vykonať dielo v dohodnutom 
termíne je 0,10 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.

VI. DODACIE PODMIENKY, PREVZATIE PRÁC

VI. 1. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa zoznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli 
objednávateľom poskytnuté, so staveniskom a miestnymi podmienkami pre vykonanie stavby, 
proti ktorým nemá námietky. Zhotoviteľ si je vedomí toho, že v priebehu výstavby nemôže 
uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mal a mohol, ako 
odborne spôsobilá firma zistiť pri zoznámení sa so všetkými dokladmi a staveniskom.

VI.2. Zhotoviteľ má právo vykonávať akékoľvek práce spôsobom, ktorý považuje za 
najvýhodnejší pre riadne vykonanie diela pri rešpektovaní účelu zmluvy, zmluvných 
termínov, dohôd o postupnom dokončovaní diela, koordinácii prác a súbežnej prevádzky 
objednávateľa v rámci koordinácie s ostatnými dodávkami, ktoré nie sú súčasťou tejto 
zmluvy.

VI.3. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 
prostredníctvom iného subdodávateľa, iba s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa. V 
prípade, že tento subdodávateľ nebude plniť zmluvné technické podmienky, je zhotoviteľ 
povinný na základe výzvy objednávateľa zadať bezodkladne predmetné práce či výkony 
inému pod dodávateľovi, a to bez nároku na vzniknuté náklady či škody.

VI.4. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie podmienok, všetkých vyjadrení správnych orgánov a 
dotknutých organizácii, ktoré budú objednávateľom odovzdané súčasne s projektovou 
dokumentáciou, pričom tieto môžu byť doplňované počas vlastnej realizácie diela.

VI.5. Zhotoviteľ v priebehu vykonávaných prác podľa tejto zmluvy umožní na pracovisku 
realizáciu prác podľa inej zmluvy, iným zhotoviteľom, ktorého určí objednávateľ a to za 
podmienky, že zhotoviteľ predĺži termín plnenia predmetu diela o obdobie o ktoré mu vznikli 
prestoje práci. Nástup iného zhotoviteľa a podmienky vykonávania budú upravené zápisom 
do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoje práce takým spôsobom, aby 
mu nevznikali prestoje. Pokiaľ vznikne taká situácia, že zhotoviteľ nie je schopný vykonávať 
práce obmedzením iných dodávateľov alebo objednávateľom, je povinný túto skutočnosť 
uviesť v stavebnom denníku, inak sa má za to, že nenastali.

VI.6. Zhotoviteľ zaistí aby nedochádzalo k úniku ropných produktov a olejov z jeho vozidiel 
a ostatnej jeho mechanizácie, rovnako aj aby nedochádzalo k znečisťovaniu susedných 
komunikácii. Znečistenie spôsobené zhotoviteľom, bude likvidovať sám zhotoviteľ na svoje 
vlastné náklady okamžite. V prípade meškania zhotoviteľa s likvidáciou znečistenia, je 
oprávnený objednávateľ poveriť touto likvidáciou tretiu osobu na náklady zhotoviteľa.

VI.7. Právoplatné a protokolárne odovzdanie a prevzatie predmetu diela medzi 
zhotoviteľom a objednávateľom prebehne až po ukončení všetkých zmluvných úkonov 
odovzdania a prevzatia diela medzi objednávateľom a investorom diela, na základe písomnej 
výzvy objednávateľa s uvedením termínu konania. O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný 
samostatný protokol na formulári objednávateľa.



VI.8. K prevzatiu neskôr zakrývaných prác je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa 
osobne, telefonicky a zápisom v stavebnom denniku minimálne 3 pracovné dni pred dátumom 
prevzatia. Pri nesplnení uvedenej podmienky je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa 
odkryť práce, ktoré sa stali neprístupnými, na vlastné náklady. Rozhodujúca je výzva v 
stavebnom denníku.

VI.9. Ak je nutné, zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť nevyhnutnú ochranu predmetu diela jeho 
zakrytím či iným vhodným ochranným spôsobom tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu.

VI. 10. Ak nedoloží zhotoviteľ všetky potrebné doklady k prevzatiu diela, nepovažuje sa dielo 
za riadne dokončené a schopné odovzdania. Zároveň je zhotoviteľ povinný vykonať všetky 
skúšky na preukázanie kvality a technických vlastností diela, podľa platnej legislatívy a 
požiadaviek objednávateľa vrátane projektu skutočného prevedenia diela a konečného 
geodetického zamerania a dodať fotodokumentáciu jednotlivých úkonov a prác podľa 
rozpočtových položiek, dodať evidenčné listy odpadov vzniknutých počas výstavby a doklad 
o ich likvidácií a to v 3 (troch) kompletných vyhotoveniach v papierovej forme a 2 (dvoch) 
kompletných vyhotoveniach v elektronickej forme (nosič CD, DVD) ako aj všetkých 
potrebných manuálov a návodov k prevádzke, obsluhe a údržbe namontovaného zariadenia či 
výrobku. Objednávateľ je oprávnený pri preberacom a odovzdávacom konaní a pred 
kolaudáciou požadovať vykonanie ďalších dodatočných skúšok vrátane udania dôvodu, prečo 
ich požaduje a s uvedením termínu do kedy ich požaduje vykonať.

VI. 11. Zhotoviteľ je povinný upratať denne na celom svojom pracovisku. Pokiaľ zhotoviteľ 
napriek opakovaným výzvam objednávateľa na svojom pracovisku neuprace, je objednávateľ 
oprávnený uložiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý deň a poveriť 
uprataním tretiu osobu.

VII. ŠKODY

VII. 1. Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou na stavbe škodu objednávateľovi alebo 
ostatným účastníkom výstavby, je povinný ju v plnej výške uhradiť. Objednávateľ môže 
výšku spôsobenej škody jednostranne určiť a odpočítať ju z predmetu diela zhotoviteľa.

VII.2. Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na zrealizovanom diele až do okamžiku 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

VI 1.3. Náhradu škody, ktorú spôsobil zhotoviteľ svojim konanim objednávateľovi, bude 
uplatňovať objednávateľ v zmysle platných zákonov v SR.

VII.4. Náhradu škody je objednávateľ oprávnený jednostranne si započitať so sumy 
zádržného alebo uspokojiť si z bankovej záruky alebo odpočítať si z čiastky fakturovanej 
zhotoviteľom.

VIII. ZÁRUKA AKOSTI, ZÁRUČNÁ DOBA, 
ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

VIII. 1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu, funkčnosť a úplnosť predmetu diela v rozsahu čl. II. 
tejto zmluvy a zaručuje sa, že dielo bude zhotovené v súlade s podmienkami tejto zmluvy a v 
parametroch určených projektovou dokumentáciou, prílohami ku zmluve, stavebným 
povolením (ohlásením stavby) a v prvotriednych akostiach , podľa osvedčených technológií a 
podľa záväzných technických noriem a v súlade s hygienickými, ekologickými, 
protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi.
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VII 1.2. Záručná doba zmluvného predmetu diela je 60 mesiacov na vykonané práce. Na 
dodaný materiál sa vzťahuje zákonom stanovená záruka. Uvedená záručná doba začína plynúť 
dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom, 
ako aj dňom predloženia kópie podpísanej servisnej zmluvy objednávateľovi uzatvorenej 
medzi zhotoviteľom a investorom, prípadne konečným užívateľom diela u vopred 
stanovených oddieloch stavby.

Vili.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade oznámenia závady na diele v záručnej dobe tieto 
neodkladne prešetriť a následne vykonať opravu reklamovanej závady alebo zaistiť opravu, 
prípadne výmenu vadného zariadenia za nové v súlade s pokynmi objednávateľa, prípadne 
investora alebo konečného užívateľa stavby v termínoch stanovených podľa článku VIII. bod 
5. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje nahradiť všetky škody a straty uplatnené voči 
objednávateľovi investorom diela v súvislosti so vznikom a odstraňovaním závad na diele v 
záručnej dobe. Všetky práce a dodávky spojené s odstraňovaním reklamovaných závad budú 
vykonané zhotoviteľom na jeho vlastné náklady. O odstránení oznámenej závady na diele v 
záručnej dobe bude spísaný samostatný zápis, s uvedením všetkých vykonaných prác a 
dodávok, ktoré boli na diele vykonané a bude potvrdený zástupcom investora, prípadne 
konečného užívateľa diela. Na základe zaslaného zápisu bude objednávateľom potvrdené 
odstránenie závady na diele v záručnej dobe zhotoviteľovi.

VI 11.4. Oznámenie závady na diele v záručnej dobe zástupcom objednávateľa zhotoviteľovi 
môže byť vykonané telefonicky, e-mailom, faxom alebo písomne, pričom ani jeden zvolený 
spôsob oznámenia závady na diele v záručnej dobe nemá vplyv na neodkladné prešetrenie a 
následné vykonanie opravy reklamovanej závady alebo zaistenia opravy, prípadne výmeny 
vadného zariadenia za nové.

VIII.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť uplatnené závady na diele v záručnej dobe v 
terminoch najneskôr do:
a) do 24 hodín u oznámených reklamovaných závad havarijného charakteru brániacich v 

prevádzke diela, ohrození jeho bezpečnosti, prípadne ohrozenia na živote,
b) do 3 dni u ostatných reklamovaných závad.

VIII.6. Pokiaľ zhotoviteľ nenastúpi na odstránenie oprávnených reklamovaných závad v 
dohodnutom zmluvnom termíne, nebude reagovať na opakovanú výzvu objednávateľa, 
prípadne nebude dohodnutý iný postup písomnou dohodou, má objednávateľ právo zaistiť 
odstránenie vád a chýb inou firmou podľa vlastného výberu, prípadne vlastnými silami. 
Všetky náklady takto vzniknuté, vrátane všetkých sankcií uplatnených na objednávateľovi zo 
strany investora diela, budú v plnej výške preúčtované zhotoviteľovi alebo odčítané od 
dlhodobého pozastavenia.

VIII. 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom poskytne objednávateľovi menný zoznam zástupcov 
zhotoviteľa zodpovedných za odstraňovanie reklamovaných závad v záručnej dobe s 
uvedením všetkých telefónnych čísel, e-mailových adries a faxových čísel, na ktoré bude 
možno nepretržite po dobu 24 hodín nahlásiť uplatnené reklamované závady investorom, 
prípadne konečným užívateľom diela. Tento zoznam bude neoddeliteľnou súčasťou Zápisu o 
odovzdaní a prevzatí' diela.

IX. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

IX. 1. Zhotoviteľ zodpovedá v plnej miere za dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti BOZP 
a PO počas plnenia predmetu diela na stavbe objednávateľa. Taktiež zodpovedá za to a je to 
schopný preukázať, že jeho pracovníci sú riadne zamestnaní’, majú platné lekárske prehliadky, 
majú platné školenia BOZP a PO, majú platné odborné spôsobilosti na výkon svojich



pracovných Činností a vozidlá, stroje, zariadenia a náradie zhotoviteľa vyhovujú všetkým 
predpisom a zákonom platným v SR.

IX.2. Zhotoviteľ zaistí, aby všetci jeho pracovníci a pracovnici všetkých jeho 
subdodávateľov prítomných na stavbe nosili ochranné prilby, výstražné vesty alebo reflexné 
ochranné odevy, boli riadne označený názvom firmy a používali nevyhnutne podľa charakteru 
prác prostriedky osobnej ochrany. Taktiež, zhotoviteľ zaisti, aby sa na stavbe nezdržiavali jeho 
pracovnici alebo pracovníci jeho subdodávateľov pod vplyvom alkoholu alebo iných 
omamných látok.

IX.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať skutočnosť zabezpečovanú zhotoviteľom 
podľa bodu IX.2. Pokiaľ sa dokáže, že jeho pracovníci nedodržiavajú body uvedeného článku, 
zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 500,- € za každý dokázateľný 
zistený prípad nedodržania samostatne.

X. OSTATNE DOJEDNANIA

X. 1. Pokiaľ by zhotoviteľ na svoje práce nenastúpil alebo by bol s ich vykonaním v jasnom 
meškaní, ktoré by ohrozovalo termin dokončenia, vyzve ho objednávateľ, aby svoju prácu 
zintenzívnil a Stanovi mu primeraný termín. Pokiaľ zhotoviteľ ani do 24 hodín po výzve 
nepodnikne kroky k zintenzívneniu svojej práce, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od ZoD 
a zhotoviteľa zo stavby vykázať. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi náhradu škody, ktorú predstavuje rozdiel cien, ktorú mal zhotoviteľ 
dohodnuté v ZoD s objednávateľom a cien, za ktoré tie isté práce a dodávky realizuje za neho 
náhradný dodávateľ. V prípade, že si bude investor stavby uplatňovať náhradu škody, 
prípadne penále vyplývajúce z takéhoto konania zhotoviteľa, objednávateľ si tieto uplatni v 
plnej výške na zhotoviteľovi, a preto je pre tento prípad vylúčená účinnosť ustanovenia § 379 
Obchodného zákonníka, druhej vety.

X.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystavovať informačné reklamné tabule na pozemku 
staveniska, bez predchádzajúceho písomného dovolenia od objednávateľa.

X.3.  Zhotoviteľ prehlasuje, že si prezrel a preskúmal stavenisko a jeho okolie a všetky 
dostupné informácie v súvislosti s ním, a že sa presvedčil o ich stave a povahe, vrátane pod 
povrchových podmienok, hydrogeologických a klimatických podmienok, o vhodnosti 
prístupových a príjazdových ciest na stavenisko, ktoré môže potrebovať.

X.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po celú dobu jeho činnosti na stavbe bude pritomný 
kvalifikovaný riadiaci zodpovedný zástupca, ktorého menője uvedené v tejto zmluve a zaistí, 
aby bol vždy prítomný na koordinačných poradách organizovaných zástupcom objednávateľa.

X.5. Oprávnené osoby k jednaniu
Za objednávateľa:
- vo veciach zmluvných: Be. Tivadar Berky
- vo veciach technických a realizačných: Be. Tivadar Berky
Za zhotoviteľa:
- vo veciach zmluvných: Ing. Milan Mrva
- vo veciach technických a realizačných: Ing. Milan Mrva

X.6. Nároky zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy (vrátane 
pohľadávok) nesmú byť postúpené tretej osobe. Výnimku tvorí prípad, kedy objednávateľ v 
predstihu a písomne s týmto postúpenim práv vysloví súhlas.
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X 7. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pokiaľ bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený 
konkurz, či vstúpil do likvidácie alebo sa ocitne zhotoviteľ v oneskorení sa so splnením 
svojho záväzku zo zmluvy alebo prijatého harmonogramu jeho prác.

XI. VYŠŠIA MOC

Vyššia moc pre účely tejto ZoD znamená prírodná katastrofa, priemyselná havária alebo 
počasie, ktoré neumožni vykonanie stavebných prác podľa technologického postupu a 
platných noriem.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

XII. 1. V prípade rozporu medzi ustanovením ZoD a ich prílohami, majú prednosť 
ustanovenia tejto zmluvy.

XII.2. Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie 
oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči uchádzačovi 
kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky 
a uchádzač je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.

XII.3. Táto zmluva nadobúda účinnosť v prípade, že Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
v rámci výzvy číslo 22/PRV/2017 bude schválená a bude podpísaná zmluva 
s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

XII.4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch. Po podpísaní obdrží zhotoviteľ i 
objednávateľ po 2 (dvoch) vyhotoveniach.

XI1.5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom a príslušnými 
právnymi predpismi s nimi súvisiacimi.

XII.6. Jednotlivé ustanovenia zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého 
z nich nespôsobí neplatnosť zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej 
úpravy niektoré ustanovenie zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom 
(ďalej len „kolízne ustanovenia“) a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť zmluvy ako 
takej, bude zmluva posudzovaná, akoby kolizne ustanovenia nikdy neobsahovala a vzťah 
zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti riadiť obecne záväznými právnymi predpismi, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne 
ustanovenie. Za miesto riešenia prípadných sporov sa určuje sídlo objednávateľa.

Za objednávateľa:

Be. Tivadar Berky, starosta obce

Za zhotoviteľa:

V Lučenci, dňa 27.11.2017V Nitre nad Ipľom, dňa 29.11.201$ '

Ing^Mílán Mrva, konateľ KOLEK, s.r.o.
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