

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopln.niekt. zákonov

### čl. I.Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Názov: **Obec Nitra nad Ipľom**  
Sídlo: 985 57 Nitra nad Ipľom 96  
Zastúpený: Bc. TivadarBerky, starosta obce  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu: IBAN SK35 5600 0000 0060 5019 2001  
IČO: 00648388  
Tel.: +421 948 009 447  
E-mail: obecnitra@gmail.com  
(ďalej len: „Objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Názov: **KOLEK, s.r.o.**  
Sídlo: Mikušovská cesta č.5319, 984 01 Lučenec  
Zastúpený: Ing. Pavol Mrva, konateľ  
Oprávnený na rokovanie: Ing. Pavol Mrva  
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Lučenec  
číslo účtu: SK20 0900 0000 0003 4132 7220  
IČO: 36 001 465  
DIČ: 2020466074  
Tel.: 047 / 4331131  
E-mail: kolek@kolek.sk  
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

spoločne ako „Zmluvné strany“

### čl. II.Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: **Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom**(ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „dielo“), a to v rozsahu cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a za podmienok podľa projektovej dokumentácie, (ďalej v texte označovaná aj len ako „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“).

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy (t. z.: „dielo“) odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi.

### čl. III.Miesto a termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy do 6 mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy.
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávať toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené riadne, v súlade s platnými technickými normami a touto zmluvou.

3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať objednávateľa. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Všetky prípadné naviac práce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, príp. novou zmluvou. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok „vyššej moci“ znemožňujúcich riadne plnenie diela sa aplikujú ustanovenia čl. XII. tejto zmluvy. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam s odôvodnením, v opačnom prípade nie sú dôvodom pre postup podľa prvej vety.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom uskutočnenia realizácie kompletného predmetu Zmluvy je: Hlavné miesto dodania stavebných prác - v súlade s projektovou dokumentáciou spracovanou PROMOST s.r.o. 08/2019 a povolením (Stavebné povolenie č. D1/2019/02095-4) p. č. 1404/1 CKN (84/1, 521/1 EKN) k.ú. Nitra nad Ipľom.
7. **Sociálny aspekt** vo verejnom obstarávaní zákazky tvoriacej predmet tejto Zmluvy - Zhotoviteľ je povinný počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác, zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne 1 osobu, spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:
  - a) **patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň**
  - b) **je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba.**

Na účely tejto Zmluvy sa za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní. Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenie predpokladov podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením nasledovných dokumentov:

    - a) *čestné vyhlásenie uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie),*
    - b) *relevantné potvrdenie, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie),*
    - c) *pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod.,*
    - d) *súhlas uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov.*

#### čl. IV. Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH: 49 328,15 EUR  
Cena vrátane DPH: 59 193,78 EUR  
Slovom: =päťdesiatdeväťtisícjednostodeväťdesiattri a 78/100 € s DPH=
2. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy, t.j. tovary, služby, práce, doklady, dokumenty a pod. súvisiace s naplnením predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy požadovať od Objednávateľa žiadnu ďalšiu odplatu nad cenu uvedenú v ods. 1 tohto článku.

#### čl. V. Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ bude predmet zákazky fakturovať po čiastkových plneniach (t. z. po ukončení čiastkového plnenia tejto zmluvy, po dodaní čiastkových dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov týkajúcich sa čiastkového plnenia) a to bezhotovostným stykom na základe čiastkovej faktúry so splatnosťou min. 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavky ani zálohy.
2. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne uskutočnených prác ( uvedených v stavebnom denníku ) potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, prípadne stavebným dozorom objednávateľa. Splatnosť faktúry je uvedená v ods. 1 tohto článku. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania predmetnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
3. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

#### čl. VI. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa najneskôr 2 dni pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
2. Dielo sa bude považovať za riadne a úplne dodané až po ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov. Až do odstránenia všetkých prípadných zistených väd a nedorobkov však nie je dielo považované za riadne odovzdané. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Jedno vyhotovenie protokolu (v originálnom vyhotovení) je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi, v opačnom prípade sa dielo nepovažuje za riadne odovzdané.
3. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi všetky doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu, ak takéto doklady vyplývajú z príslušných právnych. V prípade nedodania týchto dokladov však nie je dielo považované za riadne odovzdané.
4. Dňom riadneho odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

#### čl. VII. Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je v súlade s príslušnou platnou legislatívou a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 30 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 14 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

#### **čl. VIII. Zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. Popri iných ustanoveniach tejto zmluvy, má objednávateľ právo na nasledovné zmluvné pokuty:
  - a. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne (t.z. nedodá dielo riadne a včas), objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý, aj začatý deň omeškania.
  - b. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 alebo 6 tejto zmluvy zhotoviteľom má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj začatý deň omeškania.

Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na jej uhradenie Zhotoviteľovi.

2. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.

#### **čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa**

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.

#### **čl. X. Osobitné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na mieste realizácie predmetu Zmluvy poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ, najmä predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nelegálnej práce, a iné.
2. Objávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať (aj to aj spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku), či je dielo zhotovované riadne, kvalitne a odborne. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pri uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto povinnosti, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly (a to aj za neumožnenie uplatnenie práva objednávateľa uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku), a to aj opakovane a zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
3. Pri vedení stavebného denníka počas realizácie diela sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
4. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
5. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa, prípadne iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.

6. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

#### čl. XI. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:
  - a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 2 dni,
  - b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávatelom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu, pričom dodatočne poskytnutá lehota na nápravu bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela,
  - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela,
  - d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
  - e) v prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy,
  - f) v prípade porušenia iných povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy, ak napriek písomnému upozorneniu objednávatel'a nedôjde k náprave ani v dodatočne poskytnutej lehote, pričom dodatočne poskytnutá lehota na nápravu bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela.
2. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej výzve zhotoviteľa objednávatel' neposkytuje zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávatel'ovi.

#### čl. XII. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti od zmluvných strán nezávislé a zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteľné, napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, generálny štrajk, živelné pohromy a pod. (ďalej len „vis major“ alebo „vyššia moc“).
2. Pokiaľ skutočnosti vis major spôsobia objektívnu, dočasnú alebo trvalú nemožnosť plnenia jednotlivých zmluvných podmienok/povinností, je dotknutá/povinná strana povinná to písomne oznámiť oprávnenej strane. Lehoty uvedené v tejto zmluve alebo zákone sa na čas trvania skutočnosti označenej ako vis major dočasne pozastavujú; musí však byť o ich výskyte urobená zmienka v stavebnom denníku, s presným označením ich začiatku a charakteru. Po skončení trvania skutočnosti označenej ako vis major plynú pozastavené lehoty plynule ďalej s tým, že nadväzujú na časť lehôt už uplynulých pred ich pozastavením v dôsledku vis major. Počas trvania vis major alebo bezprostredne po jej skončení môže ktorákoľvek zo zmluvných strán navrhnúť z tohto dôvodu zmenu príslušných ustanovení zmluvy týkajúcich sa ceny diela a lehoty na vykonanie diela alebo navrhnúť dohodu o zrušení tejto zmluvy, ak vis major spôsobí následky takej povahy, že predmet tejto zmluvy bude objektívne nevykonateľný. Pokiaľ nedôjde k dohode zmluvných strán, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť.
3. V prípade výskytu takých nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené.

O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením, inak nie sú dôvodom na predĺženie termínu zhotovenia diela.

**čl. XIII. Osobitné podmienky plnenia zmluvy**

1. „Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnené orgány Slovenskej republiky, Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.“


**čl. XIV. Záverečné ustanovenia**

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zúčastnená strana dostane jeden rovnopis.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť - aj prípadných dodatkov k nej - až po kladnom overení dokumentácie verejného obstarávania riadiacim orgánom. Verejný obstarávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom/zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom/zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
6. Všetka komunikácia objednávateľa a zhotoviteľa bude prebiehať v slovenskom jazyku (príp. českom jazyku) a pre prípad sporu bude rozhodné právo SR.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 Cenová ponuka zo dňa 18.01.2022

V NITRE NAD IPĽOM, dňa 02.02.2022

V ..... Lučenci ....., dňa 02.02.2022

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:



Ing. Pavol Mrva, konateľ KOLEK, s.r.o.

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Nitra nad Ipľom
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nitra nad Ipľom, 985 57 Nitra nad Ipľom 96		
Projektant			
Zhotoviteľ	Kolek, s.r.o., Mikušovská 5319, Lučenec		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	18.01.2022		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 <b>HSV</b> Dodávky 15 866,63	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž 33 461,52	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce 0,00
3 <b>PSV</b> Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 <b>"M"</b> Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 <b>ZRN (r. 1-6)</b> 49 328,15	12 <b>DN (r. 8-11)</b>	19 <b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 49 328,15
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 49 328,15 9 865,63
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 59 193,78</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochy a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom

Objednávateľ: Obec Nitra nad Ipľom, 985 57 Nitra nad Ipľom 96

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská 5319, Lučenec

18.01.2022

Miesto: Nitra nad Ipľom


Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	<b>Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom</b>	<b>49 328,15</b>	<b>9 865,63</b>	<b>59 193,78</b>
01a	Vetva A	17 333,05	3 466,61	20 799,66
01b	Vetva B	14 911,27	2 982,25	17 893,52
01c	Vetva C	17 083,83	3 416,77	20 500,60

**Celkom**

**49328,15**

**9865,63**

**59 193,78**





## ROZPOČET

**Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom**  
**Objekt: Vetva A**

Objednávateľ: Obec Nitra nad Ipľom, 985 57 Nitra nad Ipľom 96

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská 5319, Lučenec

Miesto: Nitra nad Ipľom

Spracoval:

Dátum: 18. 1. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 17 333,05 123,832**

**1 Zemné práce 2 988,99 37,313**

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	37,409	18,90	707,03	0,000
2	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	9,352	8,72	81,55	0,000
3	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	46,761	3,50	163,66	0,000
4	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	46,761	0,63	29,46	0,000
5	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	15,000	15,52	232,80	0,191
6	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	5,845	0,87	5,09	0,000
7	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,690	22,00	257,18	0,000
8	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	11,690	7,00	81,83	0,000
9	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	35,070	1,50	52,61	0,000
10	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,535	6,53	114,50	0,000
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,535	0,71	12,45	0,000
12	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	19,634	28,68	563,10	0,000
13	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	37,122	11,00	408,34	37,122
14	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	116,900	0,40	46,76	0,000
15	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	116,900	1,99	232,63	0,000

**5 Komunikácie 5 954,76 48,517**

16	572701111	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	14,029	31,05	435,60	20,770
17	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	9,352	23,70	221,64	1,940
18	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	187,050	15,70	2 936,69	0,000
19	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	191,160	12,35	2 360,83	25,807

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 913,68 38,003**

20	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	30,000	39,75	1 192,50	0,000
21	4044777000	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,300	13,50	4,05	0,000
22	4044777004	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,600	6,38	3,83	0,000
23	4044777006	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,300	0,90	0,27	0,000
24	404410006600	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,060	44,00	2,64	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	404410006900	Výstražná značka A4c (Zúžená vozovka zľava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,060	44,00	2,64	0,000
26	4044778690	Výstražná značka A19 (Práca), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,120	44,00	5,28	0,000
27	404410086800	Príkazová značka C6b (Príkázaný smer jazdy obchádzania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,060	48,50	2,91	0,000
28	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	48,000	20,60	988,80	0,000
29	4044777002	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	0,480	20,00	9,60	0,001
30	4044777005	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	0,960	2,80	2,69	0,000
31	4044777007	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	0,480	0,90	0,43	0,000
32	4044799474	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska ľavá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,480	32,50	15,60	0,000
33	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	314,140	5,36	1 683,79	30,952
34	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	320,000	2,43	777,60	7,040
35	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	124,696	6,03	751,92	0,000
36	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	31,174	2,00	62,35	0,000
37	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	31,174	5,47	170,52	0,000
38	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	124,696	5,50	685,83	0,009
39	938909404	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m <sup>3</sup> /m, -0,09730 t	m	124,696	3,50	436,44	0,000
40	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	30,000	0,60	18,00	0,000
41	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	48,000	0,26	12,48	0,000
42	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	34,728	4,00	138,91	0,000
43	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	520,920	0,38	197,95	0,000
44	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	34,728	4,00	138,91	0,000
45	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	520,920	0,50	260,46	0,000
46	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	34,728	10,00	347,28	0,000

99

Presun hmôt HSV

475,62

0,000

47	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	141,134	3,15	444,57	0,000
48	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	141,134	0,22	31,05	0,000

Celkom bez DPH

17 333,05

123,832

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom

Objekt: Vetva B

Objednávateľ: Obec Nitra nad Ipľom, 985 57 Nitra nad Ipľom 96

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská 5319, Lučenec

Miesto: Nitra nad Ipľom

Spracoval:

Dátum: 18. 1. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 14 911,27 107,323**

**1 Zemné práce 2 545,24 31,888**

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	31,560	18,90	596,48	0,000
2	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	7,890	8,72	68,80	0,000
3	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	39,450	3,50	138,08	0,000
4	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	39,450	0,63	24,85	0,000
5	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	13,500	15,52	209,52	0,172
6	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	4,931	0,87	4,29	0,000
7	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,863	22,00	216,99	0,000
8	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	9,863	7,00	69,04	0,000
9	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	29,588	1,50	44,38	0,000
10	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,794	6,53	96,60	0,000
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,794	0,71	10,50	0,000
12	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	16,775	28,68	481,11	0,000
13	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	31,716	11,00	348,88	31,716
14	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	98,627	0,40	39,45	0,000
15	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	98,627	1,99	196,27	0,000

**5 Komunikácie 5 269,32 42,931**

16	572701111	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	12,431	31,05	385,98	18,404
17	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	7,890	23,70	186,99	1,637
18	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	165,750	15,70	2 602,28	0,000
19	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	169,560	12,35	2 094,07	22,891

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 683,37 32,504**

20	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	25,000	39,75	993,75	0,000
21	4044777000	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,250	13,50	3,38	0,000
22	4044777004	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,500	6,38	3,19	0,000
23	4044777006	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,250	0,90	0,23	0,000
24	404410006600	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,050	44,00	2,20	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	404410006900	Výstražná značka A4c (Zúžená vozovka zľava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,050	44,00	2,20	0,000
26	4044778690	Výstražná značka A19 (Práca), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,100	44,00	4,40	0,000
27	404410086800	Príkazová značka C6b (Príkázaný smer jazdy obchádzania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,050	48,50	2,43	0,000
28	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	40,000	20,60	824,00	0,000
29	4044777002	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	0,400	20,00	8,00	0,001
30	4044777005	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	0,800	2,80	2,24	0,000
31	4044777007	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	0,400	0,90	0,36	0,000
32	4044799474	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska ľavá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,400	32,50	13,00	0,000
33	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	268,400	5,36	1 438,62	26,445
34	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	275,000	2,43	668,25	6,050
35	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	105,200	6,03	634,36	0,000
36	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asphaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	26,300	2,00	52,60	0,000
37	919735113	Rezanie existujúceho asphaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	26,300	5,47	143,86	0,000
38	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	105,200	5,50	578,60	0,007
39	938909404	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m <sup>3</sup> /m, -0,09730 t	m	105,200	3,50	368,20	0,000
40	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	25,000	0,60	15,00	0,000
41	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	40,000	0,26	10,40	0,000
42	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,298	4,00	117,19	0,000
43	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	439,470	0,38	167,00	0,000
44	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	29,298	4,00	117,19	0,000
45	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	439,470	0,50	219,74	0,000
46	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	29,298	10,00	292,98	0,000

**99**

**Presun hmôt HSV**

**413,34**

**0,000**

47	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	122,655	3,15	386,36	0,000
48	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	122,655	0,22	26,98	0,000

**Celkom bez DPH**

**14 911,27**

107,323

## ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom

**Objekt:** Vetva C

Objednávateľ: Obec Nitra nad Ipľom, 985 57 Nitra nad Ipľom 96

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská 5319, Lučenec

Miesto: Nitra nad Ipľom

Spracoval:

Dátum: 18. 1. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>16 973,44</b>	<b>133,694</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>3 337,36</b>	<b>27,104</b>
1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	17,798	18,90	336,38	0,000
2	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	16,103	8,72	140,42	0,000
3	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	135,600	2,44	330,86	0,000
4	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	33,901	3,50	118,65	0,000
5	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	169,501	0,63	106,79	0,000
6	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	9,000	15,52	139,68	0,114
7	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	4,238	0,87	3,69	0,000
8	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	27,120	5,16	139,94	0,000
9	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	27,120	0,97	26,31	0,000
10	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,475	22,00	186,45	0,000
11	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,475	7,00	59,33	0,000
12	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	79,666	1,50	119,50	0,000
13	167101101	Nakladanie neuhahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	39,833	6,53	260,11	0,000
14	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,833	0,71	28,28	0,000
15	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,275	28,68	409,41	0,000
16	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	26,990	11,00	296,89	26,990
17	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	265,553	0,40	106,22	0,000
18	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	265,553	1,99	528,45	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>28,48</b>	<b>0,000</b>
19	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	135,600	0,21	28,48	0,000
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>1 506,52</b>	<b>40,868</b>
20	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	135,600	6,86	930,22	25,150
21	451319777	Priplatok z.k.d. 10 mm hr. podkladu nad 100 mm z bet. prostého tr. C 8/10	m2	678,000	0,85	576,30	15,718
<b>5 Komunikácie</b>						<b>4 546,94</b>	<b>37,205</b>
22	572701111	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajin. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	10,170	31,05	315,78	15,057
23	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	16,103	23,70	381,64	3,341
24	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	135,600	15,70	2 128,92	0,000
25	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	139,320	12,35	1 720,60	18,808
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>7 062,08</b>	<b>28,516</b>
26	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	25,000	39,75	993,75	0,000
27	4044777000	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,250	13,50	3,38	0,000
28	4044777004	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,500	6,38	3,19	0,000
29	4044777006	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,250	0,90	0,23	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	404410006600	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,050	44,00	2,20	0,000
31	404410006900	Výstražná značka A4c (Zúžená vozovka zľava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,050	44,00	2,20	0,000
32	4044778690	Výstražná značka A19 (Práca), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,100	44,00	4,40	0,000
33	404410086800	Príkazová značka C6b (Príkázaný smer jazdy obchádzania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,050	48,50	2,43	0,000
34	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	40,000	20,60	824,00	0,000
35	4044777002	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	0,400	20,00	8,00	0,001
36	4044777005	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	0,800	2,80	2,24	0,000
37	4044777007	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	0,400	0,90	0,36	0,000
38	4044799474	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska ľavá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,400	32,50	13,00	0,000
39	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	228,400	5,36	1 224,22	22,504
40	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	235,000	2,43	571,05	5,170
41	919716112	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m <sup>2</sup>	t	0,223	1 412,74	315,04	0,000
42	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	90,000	4,22	379,80	0,836
43	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	59,325	6,03	357,73	0,000
44	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	53,675	2,00	107,35	0,000
45	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	53,675	5,47	293,60	0,000
46	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	59,325	5,50	326,29	0,004
47	938909404	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m <sup>3</sup> /m, -0,09730 t	m	59,325	3,50	207,64	0,000
48	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	25,000	0,60	15,00	0,000
49	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	40,000	0,26	10,40	0,000
50	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,698	4,00	178,79	0,000
51	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	670,470	0,38	254,78	0,000
52	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	44,698	4,00	178,79	0,000
53	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	670,470	0,50	335,24	0,000
54	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	44,698	10,00	446,98	0,000
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>492,06</b>	<b>0,000</b>
55	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	146,014	3,15	459,94	0,000
56	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	146,014	0,22	32,12	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>110,39</b>	<b>0,070</b>
<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>					<b>110,39</b>	<b>0,070</b>
57	711 131 106	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m <sup>2</sup>	29,663	2,62	77,72	0,002
58	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE, alebo ekvivalentná náhrada	m <sup>2</sup>	34,112	0,90	30,70	0,068
59	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,071	27,74	1,97	0,000


**Celkom bez DPH**

**17 083,83**

133,764

**Príloha 1.:**

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ**, na zákazku podľa § 117 zákona č. 345/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na stavebné práce - Názov zákazky:**Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v obci Nitra nad Ipľom**

<b>Názov uchádzača</b>	<b>KOLEK, s.r.o.</b>
<b>Adresa/Sídlo/Kontaktné údaje uchádzača</b>	Mikušovská cesta č.5319 984 01 Lučenec
<b>Dodanie predmetu zákazky - <u>ÁNO/NIE</u> V súlade s opisom zákazky</b>	ÁNO
<b>Doba dodania predmetu zákazky 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy - <u>ÁNO/NIE</u></b>	ÁNO
<b>Cena bez DPH</b> <b>Suma DPH 20%</b> <b>Cena celkom s DPH (v EUR)</b>	49 328,15 € 9 865,63 € <b><u>59 193,78 €</u></b>
<b><u>upozorniť ak nie je platca DPH</u></b>	
<b>Oprávnenie na dodanie predmetu zákazky ÁNO/NIE</b>	ÁNO
<b>Dátum, miesto spracovania cenovej ponuky</b>	18.01.2022, Lučenec 
<b>Ing. Pavol Mrva, konateľ KOLEK, s.r.o. Podpis, pečiatka</b>	